

**Information nach § 20 Abs. 4 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung**

|               |       |
|---------------|-------|
| Vergabenummer | 33424 |
|---------------|-------|

**1 Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)**

|          |                                     |     |                |
|----------|-------------------------------------|-----|----------------|
| Name     | Gemeinde Laberweinting              |     |                |
| Straße   | Landshuter Str. 32                  |     |                |
| PLZ, Ort | 84082 Laberweinting                 |     |                |
| Telefon  | +49 8772961918                      | Fax | +49 8772961930 |
| E-Mail   | andreas.kirchmayer@laberweinting.de |     |                |
| Internet | www.staatsanzeiger-eservices.de     |     |                |

**2 Vergabeverfahren **Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, VOB/A****

**3 Auftragsgegenstand**

|  |
|--|
| Ertüchtigung Pumpstationen Laberweinting |
|  |
|  |

**4 Ort der Ausführung**

|                     |
|---------------------|
| 84082 Laberweinting |
|---------------------|

**5 Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Bau-, Maschinen- und EMSR-Technik |
|-----------------------------------|

- Neubau von zwei Pumpstationen (Bau- und Maschinentechnik)
- Ertüchtigung von fünf Pumpstationen (Bautechnik): 3 x neue Schachtabdeckung mit Erhöhung des Einstiegs
- Ertüchtigung von sieben Pumpstationen (Maschinentechnik): 6 x neue Steigleiter mit Einsteighilfe, 1 x neue Pumpen
- Ertüchtigung von sechs Pumpstationen (Fernwirktechnik)
- Erneuerung von sechs Pumpstationen und einer SBR-Anlage (EMSR-Technik) und fernwirktechnische Anbindung an Kläranlage

**6 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fertigstellung der Leistungen bis: | 31.07.2020        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dauer der Leistung:                | 17 Kalenderwochen |
| ggf. Beginn der Ausführung:  | 01.04.2020        |